

		Gare / Bellevue	Routes Couviers	Clozel	EB	EU	EC	Récapitulation
Travaux		3'426'116	210'218	462'420	1'051'376	645'354	693'188	6'488'672
Prestations suppl.	RWB, analyse bruit	9'800						9'800
	RWB, 2e essai routier	7'407						7'407
	BAMO	2'444	150	330	750	460	495	4'629
Sous-total 1		3'445'767	210'368	462'750	1'052'126	645'814	693'683	6'510'508
Direction travaux	Ingénieur	150'332	9'178	20'189	45'902	28'176	30'264	284'040
	Sous-total 2	3'596'099	219'546	482'939	1'098'028	673'990	723'946	6'794'548
Divers & imprévus	15%	539'415	32'932	72'441	164'704	101'099	108'592	1'019'182
Notaire, aborn., géomètre	1.20%	43'153	2'635	5'795	13'176	8'088	8'687	81'535
Sous-total 3		4'178'667	255'112	561'175	1'275'909	783'176	841'226	7'895'265
Estimation devis	10%	417'867			127'591	78'318	84'123	707'898
	25%		63'778	140'294				204'072
Sous-total 4		4'596'534	318'890	701'468	1'403'500	861'494	925'348	8'807'234
TVA	8%	367'723	25'511	56'118	112'280	68'920	74'028	704'579
Sous-total 5		4'964'256	344'402	757'586	1'515'780	930'414	999'376	9'511'813
Crédit d'étude		57'409	3'983	8'761	17'529	10'760	11'557	110'000
Total		5'021'666	348'385	766'347	1'533'309	941'173	1'010'934	9'621'813

		Gare / Bellevue	Routes Couviers	Clozel	EB	EU+EC	Récapitulation
Coût travaux		5'021'666	348'385	766'347	1'533'309		9'621'813
Dédution	Subvention Fonds routes	-1'000'000					-1'000'000
	Subvention Fonds eaux						-680'000
	Prélèvement réserve desserte			-650'000			-650'000
	Prélèvement reserve EB				-1'000'000		-1'000'000
	Prélèvement réserve EU						-
Total		4'021'666	348'385	116'347	533'309	1'272'107	6'291'813